Zakgcznik nr 4

UMOWA NR Sp/AZP/381/..../2020

zawarta wdniu ............... . w Pyskowicach pomiedzy:

Szpitalem w Pyskowicach Sp. z o. 0., 44-120 Pyskowice ul. Szpitalna 2 wpisanym do
rejestru przedsiebiorcéw KRS prowadzonym przez Sad Rejonowy w Gliwicach wydziat X
Gospodarczy pod numerem KRS 0000469643, NIP 9691608096, REGON 276247465
Wysokos¢ kapitatu zaktadowego 24.200.000,00 zt,

reprezentowanym przez:

Leszek Kubiak — Prezes Zarzadu

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajagcym”

a firma:

wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS:
prowadzaca dziatalnos¢ gospodarcza jako: lub
zarejestrowang w Centralnej Ewidencji 1 Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej

posiadajacg numer NIP: , REGON:

e}

reprezentowang przez:

zwang dalej Wykonawca,

Zgodnie z wynikami postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego nr Sp/AZP/382/.../2020 oraz zgodnie z ustawa Prawo
zamowien publicznych, zostaje zawarta Umowa o nastepujacej tresci

§1

1. Zawarcie niniejszej umowy zostalo poprzedzone postgpowaniem o udzielenie
zamodwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr Sp/AZP/382/.../2020
przeprowadzonego na podstawie przepisow Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku —
Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.)

2. Umowa niniejsza zostaje zawarta z chwila jej podpisania przez obie strony.
§2

Strony zgodnie o$wiadczaja, iz postepowanie, o ktorym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy
nie jest dotkniete wadami, o ktdrych mowa w art. 22 i 24 Ustawy — Prawo zamowien
publicznych.

§3

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”
zadania: ,Modernizacja bloku operacyjnego wraz z traktem porodowym na
potrzeby Szpitala w Pyskowicach - Obecny etap dotyczy: Traktu porodowego.”.



(8]

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji Robot w zakresie i na warunkach
okreslonych w postanowieniach niniejszej umowy, specyfikacji istotnych warunkow
zamdwienia programie funkcjonalno-uzytkowym oraz ztozonej przez Wykonawce
ofercie z dnia -

. Szczegbdlowy zakres przedmiotu umowy okresla specyfikacja istotnych warunkéw

zamowienia oraz oferta przetargowa Wykonawcy. Zalgcznikami do specyfikacji
istotnych warunkow zamdwienia, opisujacymi szczegoélowo przedmiot umowy. sa:

* PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY;
. Wykonawca oswiadcza, Ze:

a) zna i akceptuje warunki realizacji przedmiotu umowy, a w szczegolnosci
zapoznal sie warunkami technicznymi i lokalizacja przedmiotu umowy oraz
zalozeniami i oczekiwaniami Zamawiajacego, co do standardu i jakosci
realizowanych robét budowlanych oraz o$wiadcza, ze otrzymane informacje
umozliwily mu jednoznaczna oceng zakresu robot, warunkow 1 czasu
koniecznego do nalezytego wykonania zadania oraz pozwolily na dokonanie
ostatecznej kalkulacji wynagrodzenia,

b) posiada odpowiednie umiejetnosci, kwalifikacje oraz do$wiadczenie, a takze
dysponuje sprzetem, materiatami oraz wykwalifikowanym personelem
niezbednymi do profesjonalnego swiadczenia ustug bedacych przedmiotem
niniejszej umowy w sposéb calkowicie z nig zgodny i1 zobowiazuje si¢ do
utrzymania takiego stanu rzeczy przez caly okres obowigzywania niniejszej
Umowy,

c) wszelkie $wiadczenia wykonywane przezen na rzecz Zamawiajgcego na
podstawie postanowien niniejszej umowy wykona z nalezyta starannoscig,
wymagang od podmiotu profesjonalnie zajmujacego si¢ $wiadczeniem Robdt,

d) zobowiazuje sie do tego, by Roboty $wiadczone byly zgodnie z wymogami
stawianymi przez obowigzujace przepisy prawa, w tym w szczegolnosci aby
Roboty $wiadczone byly przez osoby przeszkolone w zakresie wymaganym
przepisami prawa,

e) posiada wszelkie niezbedne zgody, pozwolenia, zezwolenia lub koncesje
wymagane przepisami prawa do wykonywania wszelkich czynnosci
wiazacych sie z wykonywaniem Robot i zobowigzuje si¢ do utrzymania
takiego stanu rzeczy przez caly okres obowiazywania niniejszej umowy.

§4
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

a) umozliwienie Wykonawcy dokonania wizji lokalnej obiektu objetego
przedmiotem umowy na etapie prac projektowych — w zakresie mozliwym
do przeprowadzenia w czynnym szpitalu, w terminie wczeSnie]
uzgodnionym z Dyrekcja Szpitala,

b) dokonywanie uzgodnien ze strony uzytkownika oraz udzielanie niezbednych



wyjasnien na etapie opracowywania dokumentacji projektowej,

¢) udzielenie Wykonawcy pelnomocnictwa do ztozenia wniosku o pozwolenie
na budowe oraz pelnomocnictwa do zlozenia wniosku pozwolenie na
uzytkowanie pomieszczen objetych przebudowa,

d) po uzyskaniu pozwolenia na budowe wprowadzenie Wykonawcy na obiekt
objety przedmiotem umowy i przekazanie placu budowy w zakresie 1 etapu
przebudowy, w terminie 5 dni roboczych od zgloszenia przez wykonawce
gotowosci do podjecia robot,

e) wskazanie punktéw poboru energii elektrycznej i wody do celow objetych
przedmiotem umowy ( bezplatnie),

f) wyznaczenie inspektora nadzoru inwestorskiego,
g) dokonywanie odbioréw na zasadach okreslonych w § 9 niniejszej umowy,

h) zamawiajgcy zapewnia, ze posiada srodki finansowe ( Dotacja) na realizacje
przedmiotu umowy i zobowiazuje si¢ do terminowej zaplaty wynagrodzenia
na rzecz Wykonawcy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

¢ OBOWIAZKI WYKONAWCY — PRZYGOTOWANIE
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Do obowigzkéw wykonawey modernizacji nalezy przygotowanie projektu budowlanego,
projektow wykonawczych wszystkich niezbednych branz, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt, przedmiarow robdt i Kosztorysow ofertowych, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, catosciowego zestawienia kosztow z podzialem na
poszczegdlne branze oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego w zakresie dotyczacym
przebudowy Traktu porodowego.

Dokumentacje nalezy wykona¢ w oparciu o koncepcje wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji oraz z zakresem zgodnym z nakazem Slaskiego Wojewddzkiego Inspektora
Sanitarnego 1 PFU.

2.1.1. Zakres i forma dokumentacji projektowej.

a) Dokumentacja musi odpowiada¢ wymaganiom dotyczacym postgpowania
poprzedzajacego rozpoczecie robdt budowlanych wynikajacych z ustawy z dn. 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 2186 z p6Zn. zm) oraz wymogom
okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (t.j. Dz.U. 22013 poz. 1129 ), wydanym na podstawie art. 31 ust.4
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych ((Dz. U. z 2019 .
poz. 1843).

b) Nazwy i kody grup robét, klas robot, kategorii robdt nalezy podaé zgodnie z
nazewnictwem i numeracjg okreslong w rozporzgdzeniu Komisji WE nr 213/2008 z 28



d)

2)

k)

a)

listopada 2007 r. zmieniajacego rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. WE L 340
z 16.12.2002, z pdzn, zm.)

Zamawiajacy otrzyma dokumentacj¢ w wersji papierowej oraz elektronicznej w
formatach dwg, pdf. Kazdy projekt, przedmiar roboét, specyfikacja techniczna oraz
kosztorys ofertowy majg stanowi¢ oddzielne pliki w formacie pdf. Ponadto przedmiar
robét i kosztorysy ofertowe nalezy dostarczy¢ zamawiajacemu w formacie ath i kst. W
kazdym tomie dokumentacji strony opatrzy¢ numeracja, a wydruki trwale spigc.

Kompletng dokumentacje projektowo-kosztorysowa nalezy wykona¢ w ilosciach:
e  Projekt budowlany — w 5 egzemplarzach,
e Projekt wykonawczy — w 2 egzemplarzach,
e  Przedmiar robot — w 2 egzemplarzach,
e Kosztorys ofertowy — w 2 egzemplarzach,
e  Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robot — w 2 egzemplarzach.
Projekt budowlany powinien zawiera¢ dokumenty zgodnie z wymogami.
Catos¢ dokumentacji musi uzyskaé akceptacj¢ Zamawiajacego.

W ramach prac projektowych, stanowigcych integralng czgsé przedmiotu zamowienia
wykonawca jest zobowigzany do:

- zweryfikowania przyjetych zatozen projektowych wraz z instalacjami oraz
infrastrukturg techniczng, w zakresie niezbednym do wiasciwej realizacji przedmiotu
zamowienia. Zamawiajgcy nie narzuca obowigzku dokonania wizji lokalnej,
jednakze umozliwi przeprowadzenie takiej wizji zainteresowanym Oferentom, po
wezesniejszym uzgodnieniu jej terminu z Dyrekejg Szpitala. Przeprowadzenie wizji
lokalnej nie jest obowiazkowe, jednak ryzyko zwiazane z przygotowaniem oferty bez
wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

- pozyskania na wlasny koszt i we wlasnym zakresie wszystkich dodatkowych,
koniecznych materiatdw wyjsciowych do projektowania,

- wydania o$wiadczenia o kompletnosci dokumentacji projektowo — kosztorysowej z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, dokonania uzgodnien migdzybranzowych
1 koordynacji projektu.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania kompletnego wniosku o wydanie
pozwolenia na budowe na realizacj¢ zadania.

2.1.2. Harmonogram rzeczowo wykonania robét budowlanych wchodzacych
w zakres przedmiotu zamoéwienia.

Wraz z dokumentacja projektowa Wykonawca przedstawi harmonogram rzeczowy
wykonania przebudowy Traktu porodowego, okreslajacy:
e terminy wykonania poszczegolnych etapow.

2.1.3. Pozostale obowiazki Wykonawcy.

Weryfikacja zatozen PFU na etapie opracowania projektow wykonawczych,
Zamawiajacy posiada zezwolenie na budowe kondygnacji przylegajacych i umozliwi



b)

g)

h)

i)
k)

wglad do dokumentacji

Uwzglednienie w dokumentacji bedgcej przedmiotem zamowienia wytycznych,
zawartych w PFU, uwarunkowan wynikajgcych z Instrukcji Bezpieczenstwa
Pozarowego, uwarunkowan pracy i obstugi pacjentow w funkcjonujacym obiekcie
szpitalnym,

Uzgodnienia z Zamawiajacym szczegdtow planowanych rozwiazan projektowych,
przyjetej technologii i zastosowania materiatéw w dokumentacji bedgcej przedmiotem
zamoOwienia, na etapie prac projektowych,

Informowania na biezaco Zamawiajacego o przebiegu prac bedacych przedmiotem
zamowienia oraz zaistniatych problemach majgcych wplyw na termin lub koszt
inwestycji,

Uzyskania u Zamawiajacego akceptacji rozwigzan projektowych przed wdrozeniem
ich do realizacji,

Uzyskanie wymaganych prawem sprawdzen i uzgodnien rozwigzan projektowych w
zakresie wynikajgcym z przepisow szczegdtowych,

Uzyskanie, na podstawie udzielonego pelnomocnictwa, decyzji o pozwoleniu na
budowe,

Pehienia nadzoru autorskiego nad inwestycjg realizowang na podstawie projektow
bedacych przedmiotem zamdwienia,

Od czasu przekazania Zamawiajacemu dokumentacji projektowej, a w przypadku
rozwigzania umowy, w czasie jej trwania, niezaleznie od podstaw 1 przyczyn
rozwigzania, Wykonawca bedzie zobowigzany, bez sktadania dodatkowego
o$wiadczenia woli, do przeniesienia na Zamawiajgcego, niezaleznie od wszelkich
innych okolicznosci, wszystkich autorskich praw majatkowych objetych
nastepujagcymi polami eksploatacji: utrwalaniem, zwielokrotnianiem dowolng
technika, wprowadzeniem do obrotu, wprowadzaniem do pamieci komputera,
zwigzanymi z przekazang dokumentacja i zezwoleniem mu na dokonywanie bez
koniecznosei uzyskania jego dalszej zgody wszelkich zmian pod warunkiem, ze
zmiany te bedg dokonywane na zlecenie Zamawiajacego przez osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie zawodowe. Powyzsze przeniesienie
autorskich praw majatkowych nastepuje w stanie wolnym od obcigzen i praw osob
trzecich i obejmuje takze wszelkie pdzniejsze zmiany w dokumentacji dokonywane
przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce, aby uzyskal wszelkie
dodatkowe informacje, ktore mogg by¢ konieczne do przygotowania oferty i
wykonania zamowienia. Ewentualne koszty zwigzane z pozyskaniem tych informacji
lub dokumentéw ponosi Wykonawca.

Ustanowienie kierownika budowy, posiadajacego stosowne uprawnienia,

Sporzgdzenie po zakonczeniu robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy
dokumentacji powykonawczej (3 egzemplarze), spetniajacej wymogi wlasciwego
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i obejmujacej m.in.:

o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot budowlanych z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowg, przepisami i
obowigzujgcymi normami,

kserokopie rysunkow z projektu budowlanego, opieczetowanych przez organ
wydajacy pozwolenie na budowe, z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie



y

realizacji (kolorem czerwonym) oraz podpisami 0sob wprowadzajacych te zmiany
(projektant, inspektor nadzoru, kierownik budowy) oraz oswiadczeniem projektanta,
ze wprowadzone zmiany maja charakter nieistotny, lub w przypadku, kiedy takich
zmian nie wprowadzono, o$wiadczeniem i podpisem kierownika budowy o
wykonaniu zrealizowanych robot zgodnie z projektem,

spis materiatéw budowlanych, urzadzen i wyposazenia oraz ich typ lub rodzaj. z
ktorych zrealizowano przedsiewzigcie z o$wiadczeniem i podpisem kierownika
budowy o ich wbudowaniu przy realizacji robot,

karty katalogowe zastosowanych materiatlow oraz karty katalogowe 1 DTR wraz z
instrukcjami obstugi urzadzen i wyposazenia oraz stosowne do nich certyfikaty, atesty,
aprobaty techniczne i poswiadczenia,

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawcza najpézniej na 3
dni robocze przed odbiorem koncowym robot.

Uzyskanie (po zakonczeniu robot budowlanych), na podstawie udzielonego

pelnomocnictwa, pozwolenia na uzytkowanie lub zawiadomieniu Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego o zakoniczeniu inwestycji i uzyskanie stosownego zaswiadczenia.

a)

2.2. OBOWIAZKI WYKONAWCY — ROBOTY BUDOWLANE.

1. Wykonawca o$wiadcza, ze dokonat rozpoznania placu budowy i jego otoczenia
oraz uznal je za wystarczajace do zawarcia umowy, w szczegolnosci co do:

warunkdw technicznych istniejacego budynku szpitala,

b) rozmiaréw i charakteru robot tymezasowych i budowlano-instalacyjnych, a takze

materiatow i urzadzen niezbednych do zagospodarowania i utrzymania placu budowy
w celu wykonania przedmiotu zamoéwienia,

srodkéw potrzebnych do uzyskania dostepu do placu budowy.

2. Wykonawea zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z
zaakceptowang uprzednio dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robot przez Zamawiajacego, zasadami wiedzy technicznej,
obowiazujacymi przepisami szczegdtowymi dotyczacymi warunkow technicznych
wykonania i odbioru robét przy uzyciu materiatow, ktére sa dopuszczone do
stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawa Prawo budowlane.

3 Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania wszelkich robét i czynnoscei
koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, niezaleznie od tego czy ww. roboty i
czynno$ci zostaly przewidziane na dzien zlozenia oferty.

4. Wykonawca zobowiazuje sie do uzgadniania z Zamawiajagcym na biezaco
sposobu realizacji prac mogacych powodowaé utrudnienia w prawidtowym
funkcjonowaniu szpitala.

5= Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ roboty z materiatow i urzadzen
wlasnych, co oznacza, ze wszystkie prace beda wykonywane przy zastosowaniu
materialow i urzadzen, do ktorych Wykonawca posiada prawo wlasnosci i ze prawo to
nie jest obcigzone prawami 0sob trzecich.

6. Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany begdzie okaza¢ w
stosunku do wskazanych materiatow i urzgdzen: certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci, certyfikat zgodnosci z okreslona normga lub aprobatg techniczna,
a w przypadku materialéw wykonczeniowych przedstawi¢ Zamawiajgcemu do



akceptacji propozycje materialowe 1 probki kolorystyczne.

g Na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany bedzie do wykazania i
udokumentowania, ze wbudowane materialy spetniajg wymagania co do jakosci i
parametréw technicznych (sa réwnowazne) w stosunku do materiatow i urzadzen
okreslonych w dokumentacji projektowej i przedmiarze robot.

8. Wykonawca moze dokonywaé zmian materiatow oraz zmian w technologii
wykonawstwa robot, jezeli uzyska na nie pisemna zgode autora projektu i
Zamawiajacego.

9, Wykonawca zapewni sobie we wiasnym zakresie i na whasny koszt zaplecze
socjalne.
16, Wykonawca ma obowiazek przeja¢ od Zamawiajacego plac budowy, w tym:

a) wykonywaé roboty tymczasowe, ktére moga by¢ potrzebne podczas
wykonywania robot podstawowych, zabezpieczenia placu budowy

b) wyposazy¢ zaplecze budowy,
¢) opracowaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) ogrodzié, oznaczy¢ plac budowy czyli obszar na ktorym maja by¢ prowadzone
roboty. Obszar prowadzenia robdt nalezy wydzieli¢ sciankami tymczasowymi,
zabezpieczajacymi skutecznie przed przenikaniem do sgsiednich pomieszezen
zanieczyszczen (zapylenia) oraz w miarg mozliwosci hatasu.

e) umiescié¢ tablice informacyjna zgodnie z obowiazujgcymi przepisami,

f) zapewnié petne zabezpieczenie placu budowy w tym pelng ochrong osob 1
mienia,

g) utrzymywac¢ stale porzadek placu budowy.

11 Wykonawca zapewni statg i wykwalifikowana kadre wykonawcza, materiaty,
urzadzenia budowy niezbedne do wykonania i utrzymania robot w stopniu, w jakim
wymaga tego jakos¢ i terminowos¢ prac.

12.  Wykonawca zobowiazany jest przestrzega¢ przepiséw Prawa budowlanego,
bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa przeciwpozarowego, z zakresu
ochrony $rodowiska itp. oraz umozliwi¢ wstep na plac budowy Zamawiajgcemu oraz
osobom przez niego wskazanym, pracownikom organéw parnistwowych celem
dokonywania kontroli i udziela¢ im informacji i pomocy wymaganej przepisami.

13. Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne dziatania w celu przestrzegania
przepiséw o ochronie srodowiska na placu budowy, zapobiegania szkodom lub
nadmiernej ucigzliwosci prowadzonej budowy dla 0s6b trzecich, dobr publicznych lub
innych negatywnych skutkéw wynikajacych ze sposobu realizacji robot.

14. Wykonawea bedzie utrzymywac plac budowy i teren wokét budowy, a takze
drogi dojazdowe na whasny koszt w stanie wolnym od przeszkod oraz niezwlocznie
usuwaé zbedne materiaty, odpadki, $mieci, urzadzenia prowizoryczne itp. Wykonawca
ustawi wymienny kontener na gruz i odpady budowlane w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego.

15.  Po zakonczeniu robot Wykonawea usunie na whasny koszt wszelkie urzadzenia
tymczasowe, zaplecze budowy itp., oraz pozostawi plac budowy i jego otoczenie
uporzadkowane i czyste nadajace si¢ bezposrednio do uzytkowania.



16.  Wykonawca udzielaé¢ bedzie Zamawiajgcemu na jego zadanie informacji o
personelu nadzorujagcym budowe, ilosci zatrudnionych robotnikow, czasie pracy oraz
pracujacym sprzecie.

17.  Wykonawca informowa¢ bedzie Zamawiajacego na jego zadanie o sposobie
prowadzenia jakosciowych prob i pomiaréw materiatéw, konstrukcji, maszyn i
urzadzen uzywanych na budowie.

18.  Wykonawca na uzasadnione zgdanie Zamawiajgcego przerwie roboty na
budowie, a jezeli zgloszona zostanie taka potrzeba zabezpieczy wykonane roboty
przed ich zniszezeniem.

19.  Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco ujawnione wady w trakcie trwania
procesu inwestycyjnego.

20.  Jezeli wady stwierdzone w trakcie trwania procesu inwestycyjnego
uniemozliwiaja eksploatacje obiektu Wykonawca bedzie miat obowigzek przedstawi¢
do akceptacji Zamawiajgcemu zatwierdzony przez projektanta projekt ich usunigcia.

21.  Wykonawca zglosi w terminie do 7 dni roboczych wpisem do dziennika
budowy oraz pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego roboty podlegajace
zakryciu lub tzw. zanikowe.

22, Wykonawca wykona na swoj koszt rozbiorke elementow robdt i ponownie
wykona elementy robo6t budzace watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich

wykonania, (jezeli wykonanie tych robdét nie zostato zgloszone do sprawdzenia przed
ich zakryciem).

23 Wykonawca zapewni whasciwa koordynacje robdt wykonywanych przez
ewentualnych Podwykonawcow.

24. Wykonawca ponosié¢ bedzie odpowiedzialnos¢ za wszelkie dziatania i
zaniechania 0sob, przy pomocy ktorych realizuje przedmiot umowy.

23. Wykonaweca zobowiaze si¢ skompletowaé i przekaza¢ dokumentacjg budowy i
dokumentacje powykonawcza oraz podlegajgce przekazaniu inne dokumenty i decyzje
dotyczace obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z obiektem niezbednych do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

285. Wykonawca zobowiazuje si¢ do uzgadniania kazdorazowo z Zamawiajgcym
sposobu realizacji prac mogacych powodowaé utrudnienie w prawidtowym
funkcjonowaniu szpitala,

27.  Wykonawca przed przyjeciem placu budowy dostarczy Zamawiajgcemu,
o$wiadczenie kierownika budowy o przyjeciu przez niego obowiazkow.

28.  Wykonawca wykona i zamontuje w ramach wiasnych $rodkow tablice
informacyjng dotyczaca realizacji przedmiotu umowy we wskazanym przez
Zamawiajgcego miejscu najpozniej w dniu przekazania budowy.

§5

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy do dnia 05.10.2020
roku.

Przekazanie placu budowy dla realizacji pierwszego etapu robot budowlanych nastapi
po uzyskaniu pozwolenia na budowe, w terminie do 15 dni roboczych od zgloszenia
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przez Wykonawce gotowosci do rozpoczecia robot.

Przedmiot Umowy okreslony w § 2 Umowy bedzie realizowany zgodnie z
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, harmonogramem rzeczowo — finansowym
robdt, sporzadzonym przez wykonawce.

§6

Wykonawcey przystuguje od Zamawiajgcego wynagrodzenie ryczaltowe za realizacje
przedmiotu zamowienia zgodne z oferta, w wysokosci:

Netto. oo ziotych (stownie ...................... ztotych),
Brutto ......ooooiiiiiiiiii zlotych (stownie ... ztotych

Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust.1 powyzej, jest wynagrodzeniem ryczaltowym,
obejmujgcym calo$é przedmiotu zamowienia, a wigc zarowno faze projektowa jak i
wykonawcza, poczawszy od pozyskiwania materiatbw do projektowania, a
skoniczywszy na uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie przebudowanych
pomieszczen.

Wykonawca zobowiazuje sie do naliczenia podatku VAT zgodnie z obowigzujacymi w
tym zakresie przepisami prawa, stosujgc stawke podatku VAT w wysokosci
obowigzujacej w dniu wystawiania faktury.

Wynagrodzenie. o ktorym mowa w ust. 1, platne bedzie przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawce na fakturze, w_terminie 14 dni od daty
otrzymania faktury przez Zamawiajacego.

Warunkiem wyplaty wynagrodzenia objgtego fakturg koncowa jest dostarczenie
Zamawiajagcemu przez Wykonawce kompletu nastgpujacych dokumentow:

a) prawidlowo wystawionej faktury VAT,

b) dowodow =zaplaty na rzecz wszystkich Podwykonawcow oraz Dalszych
Podwykonawcow, ktorzy brali udziat w wykonywaniu Robdt Budowlanych,
catosci wynagrodzenia naleznego tym Podwykonawcom oraz Dalszym
Podwykonawcom za wszystkie wykonane przez tych Podwykonawcéw lub
Dalszych Podwykonawcdéw Roboty Budowlane,

c) kompletow o$wiadczen, zlozonych przez wszystkich Podwykonawcow oraz
Dalszych Podwykonawcow, w ktorych Podwykonawey oraz Dalsi
Podwykonawcy oswiadcza, ze nie przystuguja im wobec Wykonawcy zadne,
cho¢by niewymagalne, naleznosci z tytutu wynagrodzenia za wykonanie Robot
Budowlanych oraz, ze nie istnieja podstawy do odpowiedzialnosci solidarnej
Zamawiajgcego wobec Podwykonawcow oraz Dalszych Podwykonawcow na
podstawie art. 647' Kodeksu cywilnego z tytutu jakichkolwiek Robot
Budowlanych wykonywanych przez Podwykonawcow oraz Dalszych
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Podwykonawcow.
Za date zaplaty przyjmuje sie dat¢ obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Na fakturach VAT wystawianych Zamawiajgcemu na podstawie niniejszej umowy
Wykonawca umiesci: nr niniejszej umowy, nr NIP Zamawiajacego i Wykonawcy.

Wykonawca nie moze bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego
przenies¢ wierzytelnoscei przystugujacych mu wobec Zamawiajacego, a wynikajgcych
z niniejszej umowy na rzecz jakiegokolwiek podmiotu trzeciego.

W przypadku zmiany stawek urzedowych podatku VAT zmianie ulegnie
wynagrodzenie umowne Wykonawcy — odpowiednio do tych zmian.

§7

Zamawiajgcy uwzglednia, iz Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcy wykonanie
czedci zamodwienia, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi oraz
prace zwiazane z rozmieszczeniem i instalacja w ramach dostawy.

Wykonawca odpowiada za dzialania podwykonawcow jak za wihasne.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty
budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamowienia, do przediozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dolaczy¢ zgodg
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
Umowy.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo wynosi 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajacy zglasza na pismie zastrzezenia do projektu umowy z podwykonawcg lub
dalszym podwykonawcg i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo i do jej zmiany, ktérych przedmiotem sa roboty budowlane w
przypadkach:

a) niespelienia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow

zamowienia,

b) ustalenia terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz okreslony w ust. 4.
Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy z
podwykonawcag lub dalszym podwykonawca, ktorego przedmiotem s roboty
budowlane w terminie 14 dni od dnia przedfozenia uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu
umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedktada



Zamawiajacemu po$wiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia.

8. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérego przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 14 dni od
dnia przedlozenia uwaza si¢ za akceptacjg umowy przez zamawiajgcego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ninigjszej umowy przedklada
Zamawiajacemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniej szej niz
0,5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wylaczenie, o ktorym
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wigkszej niz 50.000 zt.

10. W przypadku, o ktérych mowa w ust 9, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dhuzszy niz okreslony w ust. 4, zamawiajacy informuje o tym wykonawcg 1 wzywa go
do wprowadzenia zmani tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptatg kary okreslnej
w ust.]12.

11. Przepisy ust. 4-11 stosuje si¢ do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

12. W przypadku:
a) braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
b) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projekt jej zmian,
¢) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany,
d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty,
Wykonawca zaplaci na rzecz Zamawiajacego kare w wysokosei 5.000,00zt. (stownie : piec
tysigcy ztotych 00/100) za kazde naruszenia

§8

1. Wykonawca zobowigzany jest informowa¢ Zamawiajgcego o wysokosci
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i o zaplatach dla podwykonawcow, a
wraz z faktura za wykonane roboty przedstawi¢ Zamawiajagcemu dowody
potwierdzajace zaplate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom.

2. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawey, ktory zawart
zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane. lub ktoéry zawart przedlozona Zamawiajacemu



umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, wobec
ktorych Zamawiajacy nie wyrazit sprzeciwu, w przypadku uchylenia si¢ od
obowiazku zaplaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce niniejszego zamowienia.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2. dotyczy wylacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego, umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawey, o ktérych mowa w
ust. 2 Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni
od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 5, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej
zaplaty,

b) zlozyé do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawey lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty
lub podmiotu, ktoremu platnos¢ si¢ nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca
wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawey, o ktérych mowa w ust. 2, Zamawiajacy potrgci kwote
wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy. W takim
przypadku Wykonawca nie bedzie domagat si¢ zaplaty wynagrodzenia w czgsci
przekazanej bezposrednio podwykonawcy.

Konieczno$é trzykrotnego dokonywania bezposrednie]j zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 2, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaplat na sume wigksza niz 5 % wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w
sprawie zamoéwienia publicznego przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od



Wykonawcy.
§9

1. Odbiér koficowy dokonany bedzie po wykonaniu zakresu robot. Wykonawca
poinformuje Zamawiajacego o gotowosci do przeprowadzenia odbioru. W
odbiorze uczestniczyé bedg przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiajacego.

2. Na co najmniej 2 dni robocze przed dniem dokonania odbioru koncowego
Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu komplet dokumentow pozwalajacych na
ocene prawidlowosci wykonania przedmiotu odbioru. Komplet dokumentow
odbiorowych powinien skfada¢ si¢ m.in. z:

a) oryginatu dziennika budowy,

b) dokumentacji powykonawczej sporzadzonej zgodnie z wymogami
zamawiajgcego,

¢) wymaganych certyfikatow, aprobat i atestow,

d) wymaganych dokumentow, protokotow i zaswiadczen z przeprowadzonych
przez wykonawce sprawdzen, badan, prob,

e) o$wiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania prac
budowlanych z warunkami — pozwolenia na budowe oraz przepisami i
obowigzujacymi normami,

3. Odbiér koncowy podjety zostanie przez komisj¢ powolang przez Zamawiajgcego,
w terminie do 7 dni od zawiadomienia przez Wykonawcg o zakonczeniu
wszystkich prac i zgloszeniu gotowosci do odbioru koncowego. Zgloszenie
powyzsze nastapi poprzez wpis kierownika budowy do dziennika budowy oraz
réwnoczesne zawiadomienie inspektora nadzoru inwestorskiego — droga mailowa.
Z dniem podpisania protokotu odbioru konicowego na Zamawiajgcego przechodzi
ryzyko uszkodzenia przedmiotu umowy.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru koficowego zadania zostang stwierdzone wady:

1) nadajace sie¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze zazadac usuniecia wad
wyznaczajac odpowiedni termin. Fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie . Terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie termin usunigcia
wad okreslony w protokole usunigcia wad.

2) nie nadajgce sie do usunigcia, to Zamawiajgcy moze :

a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i techniczne;j,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem zazada¢ wykonania wadliwie wykonanych elementow po
raz drugi, zachowujac prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar
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umownych i odszkodowan za zwloke na zasadach okreslonych w niniejszej
umowie,

¢) w przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po
raz drugi Zamawiajacy odstapi od umowy z winy Wykonawcy.

§ 10

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za odstapienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,

b) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore
ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca w wysokosdcei 5 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,

¢) za zwloke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru, w
wysokodci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1
niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki, jednakze nie wigcej niz 10%
wartosci tego wynagrodzenia,

d) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci
0,2 % wartosci przedmiotu odbioru ( zadania) za kazdy dzien zwloki,
liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad, jednakze nie wigcej
niz 10% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1
niniejszej umMowy.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umownag za odstapienie od umowy przez
Wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy w
wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej
UMowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokos$é wszelkich zastrzezonych w niniejszej umowie kar umownych w
przypadku, gdy nie pokryja wartosci poniesionych szkod.

Zamawiajacemu przysluguje prawo potragcenia wszelkich ewentualnych kar
umownych przewidzianych niniejszg umowg z naleznosci Wykonawcy
przystugujacych mu na podstawie postanowien niniejszej umowy.

W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji wykonania przedmiotu
umowy, kara umowna bedzie liczona od nowych terminow.

Wykonawca nie moze odmowié usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢
zwigzanych z tym kosztow.

Zamawiajacy, po uprzednim wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego
odpowiedniego terminu moze usunaé, w zastepstwie Wykonawcy i na jego
koszt, wady nieusuniete przez niego w wyznaczonym terminie.



§ 11

1. Zamawiajgcemu przystuguje — i to w terminie 30 dni od powzigcia wiedzy o
podstawie odstgpienia - prawo do odstapienia od umowy w przypadku:

a) wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej. ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, w terminie miesigca od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach,

b) zwloki w realizacji umowy w zakresie opracowania Projektu
Budowlanego i zlozenia kompletnego wniosku o pozwolenie na budowe
przekraczajacej 4 tygodnie, w stosunku do terminu podanego w § 5 ust. 1
Umowy.

¢) nie przystapienia do wykonywania robot budowlanych w terminie 30 dni
od daty przekazania placu budowy, pomimo pisemnego wezwania do
rozpoczecia robdt budowlanych,

d) przerwy w wykonywaniu robét budowlanych trwajacej dluzej niz 14 dni,
chyba ze przerwa spowodowana jest okolicznosciami, za ktore
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

e) zwloki w realizacji umowy w zakresie robdt budowlanych w stosunku do
obustronnie uzgodnionego harmonogramu przekraczajacej 6 tygodni,

f) ogloszenia upadtosci lub rozwigzania firmy Wykonawcy,

g) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy w wysokoscei
powyzej 50% aktywow, kiére moze mie¢ realny wplyw na realizacje
niniejszej uUmMowy.

2. Wykonawcy przystuguje i to w terminie 30 dni od powzigcia wiedzy o
podstawie odstapienia prawo odstgpienia od umowy, w jezeli:

a) Zamawiajacy pozostaje w zwloce z zaplata jakiejkolwiek czescei
wynagrodzenia przez okres co najmniej dwoch miesigcy,

b) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub
odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokotu odbioru
robot,

¢) Zamawiajacy pisemnie zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia
uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogh speini¢
swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i
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prawne.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja
nastepujgce obowigzki szczegolowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdltowy protokot inwentaryzacji
robot w toku wg stanu na dzien odstgpienia.

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z ktorej winy nastapito odstgpienie od
Umowy,

¢) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukeji lub urzadzen,
ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych
robot nieobjetych niniejsza umowa, jezeli odstapienic od umowy
nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot
przerwanych oraz robét zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy
nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

e) Wykonawca niezwlocznie, najpézniej w terminie 14 dni od daty
skutecznego odstgpienia od umowy, usunie z terenu budowy dostarczone
przez niego lub wniesione urzgdzenia zaplecza.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie ponosi odpowiedzialno$ci zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za
roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstapienia,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w ust. 4 lit.
¢, po cenach przedstawionych w kosztorysie ofertowym,

¢) przejecie od Wykonawcey pod swoj dozdr terenu budowy.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu ............... miesigcznej gwarancji na wykonane
roboty, o ktérych mowa w § 3 umowy, liczac ich poczatek od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego..

W ramach gwarancji. o ktérej mowa w ust. 1 umowy - Wykonawca zobowigzany jest
do usuniecia bezptatnie wszystkich wad fizycznych robot okreslonych w § 3 umowy.
stwierdzonych w zakresie, za ktory odpowiada Wykonawca.
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3. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym przez Zamawiajacego,

to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej. Udokumentowany koszt
usuniecia wad przez osobe trzecig ponosi Wykonawca.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej:

a) w okresie realizacji umowy,

b)

w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi.

§ 13

Strony wyznaczaja swoich przedstawicieli w zakresie objetym przedmiotem niniejszej
umowy — zamowienia:
ZATIAWHRTIETE = uumis s

Wykonawea: -

§ 14

1. Dopuszcza sie zmiany postanowieth Umowy w zakresie okreslonym w art. 144 Pzp
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwosé zmian do Umowy, o ktérych mowa w art. 144
ust. 1 pkt 1 Pzp, ktore moga dotyczy¢ nastgpujacych przypadkow:
1) zmiany terminéw, o ktorych mowa w § 5 umowy, o okres trwania przyczyn, z
powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminow, w nastgpujacych
sytuacjach:

2)

b)

d)

jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakoficzenia robét beda nastepstwem okolicznosei, lezacych po  stronie
Zamawiajacego;

gdy wystapia niemozliwe do przewidzenia niekorzystne warunki
atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe wykonanie robét - pod
warunkiem wykazania wplywu zaistnienia takich warunkéw na przyjety
harmonogram realizacji robot;

koniecznosci realizacji robét dodatkowych, robot zamiennych, ktéra wptynie
na termin realizacji robdt objetych przedmiotem umowy 1 ktora
udokumentowana bedzie zatwierdzonym protokolem koniecznosci, o czas
niezbedny do realizacji robot dodatkowych;

w sytuacji koniecznosci wykonania robot zamiennych lub robét dodatkowych
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej, ktore wstrzymuja lub op6Zniajg realizacje przedmiotu umowy;

wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do



unikniecia lub usunigcia tych kolizji;

f) koniecznosci wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej, z przyczyn
za ktore nie odpowiada Wykonawca;

g) dziatan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac. ktére to dziatania
nie sa konsekwencja winy ktérejkolwiek ze stron;

h) wystapienia opodznien w dokonywaniu okreslonych czynnosei lub ich
zaniechania przez wiasciwe organy administracji publicznej, ktore nie sa
nastepstwem okolicznosci, za ktére wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

i) wystapienia opéznien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktérych wiasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa,
jezeli opoznienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w
ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem
okolicznosci, za ktore wykonawca ponosi odpowiedzialnosé:

j) odmowy wydania przez whasciwe instytucje decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.
z przyczyn niezawinionych przez wykonawce;

k) niemoznosci wykonywania robét z powodu braku dostepnosci do miejsc
niezbednych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez wykonawcg;

1) niemoznosci wykonywania robét, gdy uprawnione instytucje nie dopuszcza do

wykonywania robot lub nakazuja wstrzymanie robot z  przyczyn
niezawinionych

przez wykonawcg;
m) wystapienia innych opoznien lub przestojow z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawee;

n) dzialania sity wyzszej i klesk zywiotowych majacych bezposredni wplyw na
termin wykonania Umowy.

2) zmiana postanowiefh umowy w stosunku do tresci oferty wykonawey jest mozliwa
w nastepujacych przypadkach:

a) gdy, przyjete w dokumentacji projektowej warunki geologiczne, geotechniczne
lub hydrologiczne, rozpoznanie terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowanie niewybuchéw i niewypaléw w istotny sposéb moga skutkowac
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotowej umowy;

b) odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;
warunkow terenu budowy, w szczegdlnosei napotkania nie zinwentaryzowane
lub blednie zinwentaryzowane sieci, instalacji lub inne obiekty budowlane;

¢) wystapienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
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podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym dla uniknigcia lub usunigcia

tych kolizji.
3. Nie stanowig istotnej zmiany migdzy innymi, w rozumieniu art. 144 Pzp:
a) zmiany danych zwigzanych z obsluga administracyjno — organizacyjng
Umowy;

b) zmiany danych teleadresowych, zmiany 0sob reprezentujacych strony;
¢) zmiany danych rejestrowych;

d) zmiany danych bedacych nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze
stron.

4. W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w Umowie, w zakresie
wskazanym w ust. 2 powyzej, wykonawca ma obowigzek przediozy¢ Inspektorowi
Nadzoru wniosek dotyczacy zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub
okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.
5. Wykonawca ma obowigzek przedlozenia wniosku, o ktorym mowa w ust. 4, w
terminie umozliwiajagcym jego weryfikacje przez Zamawiajgcego przed uplywem
terminu realizacji Umowy.

6. W przypadku koniecznosci zmiany dokumentacji projektowej wykonawca
przedtozy projekt zamienny podpisany przez projektanta.

7. Wystapienie okolicznosei, o ktérych mowa w ust. 2, wskazanych przez
Wykonawcewe wniosku, o ktérym mowa w ust. 4, musi by¢ potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru.

8. Zmiana terminu realizacji Umowy wymaga pisemnego aneksu do Umowy,
podpisanego przez obie Strony pod rygorem niewaznosci.

Zmiana terminu realizacji Umowy nie powoduje automatycznie zmiany
wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust.1 Umowy, z zastrzezeniem § 6 ust.2 Umowy.

Aneks terminowy nie spowoduje zadnych roszczen stron zwigzanych z przedmiotem
aneksu.

Zmiana terminéw Umowy mozliwa jest tylko po wczesniejszym udokumentowaniu
przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy i okresu rekojmi.

§15
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie postanowienia
specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia, a takze przepisy Kodeksu Cywilnego,
jezeli przepisy Ustawy — Prawo zamdwien publicznych nie stanowig inaczej.

Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy wymagaja zachowania formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Strony beda dazy¢ do rozstrzygniecia sporéw moggcych wyniknaé na tle postanowien



niniejszej umowy, w tym dotyczacych jej interpretacji lub wykonania, na drodze
ugodowej. Jezeli strony nie dojda do porozumienia na drodze ugodowej, wszelkie
spory, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym rozstrzygane beda przez Sad
powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

4. Umowa niniejsza zostata sporzadzona w 2/dwoch jednobrzmigeych egzemplarzach —
po 1/jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:




