

Znak sprawy: Sp/AZP/382/2/2016

Pyskowice, 2016-02-19

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:
Sp/AZP/382/2/2016. Nazwa zadania: Dostawa środków opatrunkowych
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia w wysokości kwota przeznaczona na sfinansowanie
zamówienia:

1. 7875,36 zł
2. 6828,84 zł
3. 604,80 zł
4. 750,60 zł
5. 2613,60 zł
6. 4563,00 zł
7. 2706,00 zł
8. 750,60 zł
9. 2160,00 zł
10. 21499,02 zł
11. 2667,96 zł
12. 14936,67 zł
13. 309,96 zł
14. 2764,80 zł
15. 449,28 zł
16. 1758,24 zł
17. 4352,40 zł
18. 7356,96 zł
19. 19046,88 zł
20. 19440,00 zł
21. 10260,00 zł
22. 16175,40 zł
23. 24570,00 zł
24. 7500,00 zł
25. 45360,00 zł
26. 13608,00 zł
27. 1566,00 zł
28. 1890,00 zł
29. 8424,00 zł

Szpital w Pyskowicach Sp.z o.o informuje, że w dniu 2016-02-09 o godzinie 10:05 odbyło się otwarcie ofert. Złożono następujące oferty:

Lp	Nazwa i adres wykonawcy	Nr oferty	Cena netto	Cena brutto	Czas dostawy	Termin płatności
1.	Zarys International Group Sp.z o.o. spółka komandytowa 41-808 Zabrze, ul Pod Borem 18	1	6537,00	7059,96	1	60
2.	Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A 87-100 Toruń, ul Żółkiewskiego 20/26	2	6686,00	7220,88	2	60
3.	Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 133/151	6	7895,60	8527,25	1	60

Kierownik d/s eksploatacji
remontów i inwestycji
Krzysztof Ładycha

KIEROWNIK SEKCJI
D/S ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Dariusz Kuliński

Lp	Nazwa i adres wykonawcy	Nr oferty	Cena netto	Cena brutto	Czas dostawy	Termin płatności
1.	Zarys International Group Sp.z o.o. spółka komandytowa 41-808 Zabrze, ul Pod Borem 18	1	5556,00	6000,48	1	60
2.	Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A 87-100 Toruń, ul Żółkiewskiego 20/26	2	5859,00	6327,72	2	60
3.	Kot-Bud Tychy 43-100 Tychy, ul Astrów 21	12	6175,20	6669,22	1	60

Kierownik d/s eksploatacji
remontów i inwestycji

Krzysztof Lapucha

KIEROWNIK SEKCJI
D/S ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Dariusz Kuliński

Lp	Nazwa i adres wykonawcy	Nr oferty	Cena netto	Cena brutto	Czas dostawy	Termin płatności
1	Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 133/151	6	518,00	559,44	1	60

Kierownik d/s eksploatacji
remontów i inwestycji

Krzysztof Łapucha

KIEROWNIK SEKCJI
D/S ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Dariusz Kuliński

Lp	Nazwa i adres wykonawcy	Nr oferty	Cena netto	Cena brutto	Czas dostawy	Termin płatności
1.	Zarys International Group Sp.z o.o. spółka komandytowa 41-808 Zabrze, ul Pod Borem 18	1	665,50	718,14	1	60
2.	Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A 87-100 Toruń, ul Żółkiewskiego 20/26	2	747,50	807,30	2	60
3	Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 133/151	6	588,50	635,58	1	60
4.	Kot-Bud Tychy 43-100 Tychy, ul Astrów 21	12	685,50	740,34	1	60

Kierownik d/s eksploatacji
remontów / inwestycji
Krzysztof Lapucha

KIEROWNIK SEKCJI
D/S ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH
mgr Dariusz Kuliński

Lp	Nazwa i adres wykonawcy	Nr oferty	Cena netto	Cena brutto	Czas dostawy	Termin płatności
1.	Zarys International Group Sp.z o.o. spółka komandytowa 41-808 Zabrze, ul Pod Borem 18	1	1542,50	1665,90	1	60
2.	Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A 87-100 Toruń, ul Żółkiewskiego 20/26	2	2205,00	2381,40	2	60
3	Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 133/151	6	4030,00	4352,40	1	60
4.	Kot-Bud Tychy 43-100 Tychy, ul Astrów 21	12	1530,00	1652,40	1	60

Kierownik d/s eksploatacji
remontów i inwestycji

Krzysztof Szapucha

KIEROWNIK SEKCJI
D/S ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Dariusz Kulinski

Lp	Nazwa i adres wykonawcy	Nr oferty	Cena netto	Cena brutto	Czas dostawy	Termin płatności
1.	Zarys International Group Sp.z o.o. spółka komandytowa 41-808 Zabrze, ul Pod Borem 18	1	3640,00	3931,20	1	60
2.	Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A 87-100 Toruń, ul Żółkiewskiego 20/26	2	3185,00	3439,80	2	60
3	Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 133/151	6	4420,00	4773,69	1	60
4.	Abena Polska SP. z o.o 72-100 Goleniów, ul. Nowa 15, Łozienica	9	3770,00	4071,60	2	60

Kierownik d/s eksploatacji
remontów / inwestycji
Krzysztof Łagucha
KIEROWNIK SEKCJI
D/S ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH
mgr Dariusz Kulinski

Lp	Nazwa i adres wykonawcy	Nr oferty	Cena netto	Cena brutto	Czas dostawy	Termin płatności
1.	Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A 87-100 Toruń, ul Żółkiewskiego 20/26	2	1210,00	1488,30	2	60
2.	Aseo Paper Sp. z o.o 42-600 Tarnowskie góry, ul. Czarnohucka 3	4	1650,00	2029,50	3	30
3	Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 133/151	6	1320,00	1623,60	1	60
4.	Duolux Medical Sp. z o.o. 60-681 Poznań, os. B. Chrobrego 40F/53	7	1980,00	2138,40	1	60
5..	Abena Polska SP. z o.o 72-100 Goleniów, ul. Nowa 15, Łozienica	9	1210,00	1488,30	2	60

Kierownik d/s eksploatacji,
remontów i inwestycji

Krzysztof Zapucha

KIEROWNIK SEKCJI
D/S ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH

mgr Dariusz Kułński

Lp	Nazwa i adres wykonawcy	Nr oferty	Cena netto	Cena brutto	Czas dostawy	Termin płatności
1.	Abena Polska SP. z o.o 72-100 Goleniów, ul. Nowa 15, Łozienica	9	800,00	864,00	2	60

Kierownik d/s eksploatacji
remontów i inwestycji

Krzysztof Łapucha

KIEROWNIK SEKCJI
D/S ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Dariusz Kuliński

Lp	Nazwa i adres wykonawcy	Nr oferty	Cena netto	Cena brutto	Czas dostawy	Termin płatności
1.	Zarys International Group Sp.z o.o. spółka komandytowa 41-808 Zabrze, ul Pod Borem 18	1	2880,00	3110,40	1	60
2.	Toruńskie Zakłady Materiałów Opatunkowych S.A 87-100 Toruń, ul Żółkiewskiego 20/26	2	2200,00	2376,00	2	60
3.	Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 133/151	6	2440,00	2635,20	1	60
4.	Abena Polska SP. z o.o 72-100 Goleniów, ul. Nowa 15, Łozienica	9	2000,00	2160,00	2	60
5.	Hurtownia Farmaceutyczna MEDIFARM Sp. z o.o. 43-190 Mikołów, ul. Dąbrowa 41	13	2880,00	3110,40	1	60

Kierownik d/s eksploatacji
remontów i inwestycji
Krzysztof Lepucha
KIEROWNIK SEKCJI
D/S ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
mgr Dariusz Kułski

Lp	Nazwa i adres wykonawcy	Nr oferty	Cena netto	Cena brutto	Czas dostawy	Termin płatności
1.	Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A 87-100 Toruń, ul Żółkiewskiego 20/26	2	13737,50	14836,50	2	60
2.	Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 133/151	6	15912,50	17185,50	1	60

Kierownik d/s eksploatacji
remontów i inwestycji

Krzysztof Lapucha

KIEROWNIK SEKCJI
D/S ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Dariusz Kuliński

Lp	Nazwa i adres wykonawcy	Nr oferty	Cena netto	Cena brutto	Czas dostawy	Termin płatności
1.	Zarys International Group Sp.z o.o. spółka komandytowa 41-808 Zabrze, ul Pod Borem 18	1	2454,00	2661,42	1	60
2.	Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 133/151	6	2455,16	2686,25	1	60
3.	Lohmann & Rauscher Polska Sp.z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Moniuszki 14	8	2888,00	3132,24	1	60
4.	Kot-Bud Tychy 43-100 Tychy, ul Astrów 21	12	4150,40	4528,99	1	60

Kierownik d/s eksploatacji
remontów i inwestycji

Krzysztof Jabucha

KIEROWNIK SEKCJI
D/S ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH

mgr Dariusz Kulinski

Lp	Nazwa i adres wykonawcy	Nr oferty	Cena netto	Cena brutto	Czas dostawy	Termin płatności
1.	Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 133/151	6	11677,90	12612,13	1	60
2.	Kot-Bud Tychy 43-100 Tychy, ul Astrów 21	12	10968,75	11846,25	1	60


Kierownik d/s eksploatacji
remontów / inwestycji

Krzysztof Łapucha

KIEROWNIK SEKCJI
D/S ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Dariusz Kuliński

Lp	Nazwa i adres wykonawcy	Nr oferty	Cena netto	Cena brutto	Czas dostawy	Termin płatności
1.	Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 133/151	6	248,06	267,90	1	60

Kierownik d/s eksploatacji
remontów / inwestycji

Krzysztof Łapucha

KIEROWNIK SEKCJI
D/S ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Dariusz Kujński

Lp	Nazwa i adres wykonawcy	Nr oferty	Cena netto	Cena brutto	Czas dostawy	Termin płatności
1.	Zarys International Group Sp.z o.o. spółka komandytowa 41-808 Zabrze, ul Pod Borem 18	1	1455,00	1571,40	1	60
2.	Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 133/151	6	2450,00	2646,00	1	60

Kierownik ds. eksploatacji
remontów i inwestycji

Krzysztof Łapucha

KIEROWNIK SEKCJI
D/S ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH

mgr Dariusz Kulski

Lp	Nazwa i adres wykonawcy	Nr oferty	Cena netto	Cena brutto	Czas dostawy	Termin płatności
1.	Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 133/151	6	697,00	752,76	1	60

Kierownik d/s eksploatacji
remontów i inwestycji

Krzysztof Lapucha

KIEROWNIK SEKCJI
D/S ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Dariusz Kuliński

Lp	Nazwa i adres wykonawcy	Nr oferty	Cena netto	Cena brutto	Czas dostawy	Termin płatności
1.	Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 133/151	6	1354,00	1462,32	1	60

Kierownik d/s eksploatacji
remontów i inwestycji

Krzysztof Łapucha

KIEROWNIK SEKCJI
D/S ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Dariusz Kuliński

Lp	Nazwa i adres wykonawcy	Nr oferty	Cena netto	Cena brutto	Czas dostawy	Termin płatności
1.	Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 133/151	6	2778,30	3000,56	1	60
2.	Centrum Zaopatrzenia Medycznego „Cezal” S.A Wrocław 50-543 Wrocław, ul. Widna 4	10	2422,00	2615,76	2	60
3.	Kot-Bud Tychy 43-100 Tychy, ul Astrów 21	12	2073,50	2239,38	1	60

Kierownik d/s eksploatacji
remontów / inwestycji

Krzysztof Szpucha

KIEROWNIK SEKCJI
D/S ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Dariusz Kulinski

Lp	Nazwa i adres wykonawcy	Nr oferty	Cena netto	Cena brutto	Czas dostawy	Termin płatności
1.	Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A 87-100 Toruń, ul Żółkiewskiego 20/26	2	7387,80	7978,82	2	60
2.	Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 133/151	6	5440,40	5875,63	1	60

Kierownik d/s eksploatacji
remontów / inwestycji

Krzysztof Kapucha

KIEROWNIK SEKCJI
D/S ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Dariusz Kulinski

Lp	Nazwa i adres wykonawcy	Nr oferty	Cena netto	Cena brutto	Czas dostawy	Termin płatności
1.	Toruńskie Zakłady Materiałów Opatunkowych S.A 87-100 Toruń, ul Żółkiewskiego 20/26	2	17171,50	18545,22	2	60

Kierownik d/s eksploatacji
remontów i inwestycji

Krzysztof Zapucha

KIEROWNIK SEKCJI
D/S ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH

mgr Dariusz Kujński

Lp	Nazwa i adres wykonawcy	Nr oferty	Cena netto	Cena brutto	Czas dostawy	Termin płatności
1.	Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 133/151	6	20931,00	22605,48	1	60
2.	Lohmann & Rauscher Polska Sp.z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Moniuszki 14	8	14667,00	15840,36	1	60
3.	Kot-Bud Tychy 43-100 Tychy, ul Astrów 21	12	12297,00	13280,76	1	60
4.	Hurtownia Farmaceutyczna MEDIFARM Sp. z o.o. 43-190 Mikołów, ul. Dąbrowa 41	13	14532,00	15694,56	1	60

Kierownik d/s eksploatacji
remontów i inwestycji

Krzysztof Zapucha

KIEROWNIK SEKCJI
D/S ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH

mgr Danusz Kubiński

Lp	Nazwa i adres wykonawcy	Nr oferty	Cena netto	Cena brutto	Czas dostawy	Termin płatności
1.	Toruńskie Zakłady Materiałów Opatunkowych S.A 87-100 Toruń, ul Żółkiewskiego 20/26	2	8420,00	9093,60	2	60
2.	Blakpol Sp.z o.o. 42-200 Częstochowa, ul. Śniadeckich 9	3	7320,00	7905,60	1	60

Kierownik d/s eksploatacji
remontów / inwestycji

Krzysztof Kapucha

KIEROWNIK SEKCJI
D/S ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Dariusz Kulinski

Lp	Nazwa i adres wykonawcy	Nr oferty	Cena netto	Cena brutto	Czas dostawy	Termin płatności
1.	Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A 87-100 Toruń, ul Żółkiewskiego 20/26	2	18362,00	19830,96	2	60
2.	Blakpol Sp.z o.o. 42-200 Częstochowa, ul. Śniadeckich 9	3	17015,00	18376,20	1	60

Kierownik d/s eksploatacji
remontów i inwestycji

Krzysztof Łapucha

KIEROWNIK SEKCJI
D/S ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH

mgr Dariusz Kulpiński

Lp	Nazwa i adres wykonawcy	Nr oferty	Cena netto	Cena brutto	Czas dostawy	Termin płatności
1.	Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 133/151	6	21875,00	23625,00	1	60
2.	Lohmann & Rauscher Polska Sp.z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Moniuszki 14	8	24430,00	26384,40	1	60
3.	Kot-Bud Tychy 43-100 Tychy, ul Astrów 21	12	18690,00	20185,20	1	60

Kierownik D/S eksploatacji
remontów i inwestycji

Krzysztof Łapucha

KIEROWNIK SEKCJI
D/S ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Dariusz Kuliński

Lp	Nazwa i adres wykonawcy	Nr oferty	Cena netto	Cena brutto	Czas dostawy	Termin płatności
1.	Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 133/151	6	7710,00	8326,80	1	60
2.	Lohmann & Rauscher Polska Sp.z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Moniuszki 14	8	8430,00	9104,40	1	60
3.	Kot-Bud Tychy 43-100 Tychy, ul Astrów 21	12	6490,00	7009,20	1	60

Kierownik d/s eksploatacji
remontów i inwestycji

Krzysztof Lapucha

KIEROWNIK SEKCJI
D/S ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Dariusz Kujawski

Lp	Nazwa i adres wykonawcy	Nr oferty	Cena netto	Cena brutto	Czas dostawy	Termin płatności
1.	Toruńskie Zakłady Materiałów Opatunkowych S.A 87-100 Toruń, ul Żółkiewskiego 20/26	2	37800,00	40824,00	2	60
2.	Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 133/151	6	40575,00	43821,00	1	60
3.	Lohmann & Rauscher Polska Sp.z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Moniuszki 14	8	39900,00	43092,00	1	60
4.	MercatorMedical Spółka Akcyjna 31-327 Kraków, ul. H. Modrzejewskiej 30	11	36300,00	39204,00	1	60

Kierownik d/s eksploatacji
remontów i inwestycji

Krzysztof Lasucha

KIEROWNIK SEKCJI
D/S ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Dariusz Kwinski

Lp	Nazwa i adres wykonawcy	Nr oferty	Cena netto	Cena brutto	Czas dostawy	Termin płatności
1.	Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 133/151	6	17724,00	19141,92	1	60
2.	Lohmann & Rauscher Polska Sp.z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Moniuszki 14	8	11200,00	12096,00	1	60
3.	Abena Polska SP. z o.o 72-100 Goleniów, ul. Nowa 15, Łozienica	9	10780,00	11642,40	2	60
4.	Kot-Bud Tychy 43-100 Tychy, ul Astrów 21	12	15652,00	16904,16	1	60
5.	Hurtownia Farmaceutyczna MEDIFARM Sp. z o.o. 43-190 Mikołów, ul. Dąbrowa 41	13	20496,00	22135,68	1	60

Kierownik D/S eksploatacji
remontów / inwestycji
Krzysztof Łapucha

KIEROWNIK SEKCJI
D/S ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Dariusz Kulwiński

Lp	Nazwa i adres wykonawcy	Nr oferty	Cena netto	Cena brutto	Czas dostawy	Termin płatności
1.	Zarys International Group Sp.z o.o. spółka komandytowa 41-808 Zabrze, ul Pod Borem 18	1	1070,00	1155,60	1	60
2.	Promedica Toruń Sp.z o.o. 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 159A	5	1500,00	1620,00	1	60

Kierownik d/s eksploatacji
remontów i inwestycji

Krzysztof Szpucha

KIEROWNIK SEKCJI
D/S ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH

mgr Dariusz Kulinski

Lp	Nazwa i adres wykonawcy	Nr oferty	Cena netto	Cena brutto	Czas dostawy	Termin płatności
1.	Zarys International Group Sp.z o.o. spółka komandytowa 41-808 Zabrze, ul Pod Borem 18	1	1155,00	1155,00	1	60
2.	Toruńskie Zakłady Materiałów Opatunkowych S.A 87-100 Toruń, ul Żółkiewskiego 20/26	2	1845,00	1992,60	2	60
3.	Lohmann & Rauscher Polska Sp.z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Moniuszki 14	8	1605,00	1733,40	1	60

Kierownik d/s eksploatacji,
remontów i inwestycji

Krzysztof Lapucha

KIEROWNIK SEKCJI
D/S ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Dariusz Kulinski

Lp	Nazwa i adres wykonawcy	Nr oferty	Cena netto	Cena brutto	Czas dostawy	Termin płatności
1.	Centrum Zaopatrzenia Medycznego „Cezal” S.A Wrocław 50-543 Wrocław, ul. Widna 4	10	8000,40	8640,43	2	60

Kierownik d/s eksploatacji
remontów i inwestycji

Krzysztof Łapucha

KIEROWNIK SEKCJI
D/S ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Dariusz Kwiński

W otwarciu ofert uczestniczyło trzech oferentów(lista obecności w załączeniu).

Działając na podstawie art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający w odpowiedzi na dwa wnioski o udostępnienie informacji z dokumentacji przedmiotowego postępowania w dniu 19.02.2016 o godzinie 11:00 udostępnił niezastrzeżone dokumenty niniejszego postępowania zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).




Prezes Zarządu Leszek Kubiak

PREZES ZARZĄDU
Leszek Kubiak

LISTA OBECNOŚCI

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:
Sp/AZP/382/2/2016. Nazwa zadania: Dostawa środków opatrunkowych

Otwarcie ofert 19.02.2016 godzina 10:05

Lp.	Nazwa wykonawcy	Adres wykonawcy	podpis
1	Mediform	ul. Dąbrowska 41 43-190 Mikotów	
2	KOT-BUD TYCHY	#STRÓW 21 43-100 TYCHY	
3	Lohmann Panschen Polka Sp. z o.o.	W. Mochowski 14 95-200 Pabianice	
4			
5			
6			
7			
8			
9			