



SZPITAL W PYSKOWICACH sp. z o. o.

ul. Szpitalna 2, 44-120 Pyskowice

www.szpitalpyskowice.com.pl e-mail: szpital\_pyskowice@poczta.onet.pl



NIP: 9691608096  
REGON: 276247465  
BDO 000033535

KRS 0000469643  
Sąd Rejonowy w Gliwicach  
X Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość Kapitału  
Zakładowego:  
39.700.000,00 zł.

Nr konta bankowego:

ING Bank Śląski  
9810501285100000221  
2249177

Kontakt:

Centrala:  
32 233 24 24  
Sekretariat Zarządu:  
32 233 24 24 w. 230  
Fax: 32 233 24 24 w. 283

Numer wewnętrzne:

Księgowość – 235  
Kadry – 232  
Dział Statystyki – 233  
Zamówienia Publiczne - 229  
Dział Techniczny - 229  
Zaopatrzenie – 264  
Apteka – 264

Izba Przyjęć – 250  
Oddział Wewnętrzny – 204  
Oddział Ginekologiczno  
Położniczy – 205  
Oddział Noworodków – 217  
Oddział Chirurgii – 206  
Pracownia RTG – 211  
Laboratorium – 213  
Prac. Endoskopowa - 263  
Przełożona Pielęgniarek -237  
Pielęgn. Epidemiolog. - 262

Pyskowice, 17.02.2023r.

### Wyjasnienie nr 1

**Pytanie nr 1:** Ile monitorów zawiera przedmiot zapytania? Prosimy o doprecyzowanie ilości sztuk monitorów w każdym z przyjazdów oraz uwzględnienie zmian w tabeli specyfikacji cenowej.

**Odpowiedź:** Zamawiający doprecyzowuje stan posiadania poszczególnych monitorów:

- stacja mammograficzna – uruchomienie 2022, monitory BARCO nr 16021510090 oraz 16021510088
- stacja aparatu RTG (stacjonarna) – uruchomienie 2022, monitor BARCO nr 2590261948 strona lewa, nr 2590261948 strona prawa
- stacja opisowa tomografii komputerowej – uruchomienie 2022, UNITED IMAGINE nr C23C2221473985 oraz nr C23C21403166

Suma monitorów wynosi 6 sztuk, w tym jeden w systemie obrazowania podwójnego (strona lewa, strona prawa).

Zamawiający wyjaśnia, że w tabeli specyfikacja cenowa Załącznika na 1. pozycja „monitor medyczny” należy przyjąć w/w ilość monitorów i pomnożyć przez 3 (ilość przeglądów).

**Pytanie nr 2:** Czy Zamawiający wyraża zgodę na scalenie terminów a jeśli tak to których?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza możliwości scalenia terminów, ze względu na rozpiętość uruchamiania sprzętów w skali roku.

PREZES ZARZĄDU

*Leszek Kubiak*